

公告第 116 号

次の工事等に係る総合評価一般競争入札執行の結果は、次のとおりである。

令和6年6月11日

本宮市長 高松 義行

工事ID : 4757

工事番号	生活-第1-36号	工事名	白岩仮置場原状回復工事			工事場所	本宮市白岩字柳内 地内		
工事概要	仮置場原状回復工 面積 32,534㎡ ○造成土工 ○作業土工 ○排水構造物工 ○路盤工 ○出入口工 ○付属施設撤去工 ○構造物撤去工 ○調整池埋立工 ○保管場底部施設撤去工 ○地上保管撤去工 ○産業廃棄物処理 ○伐採工 ○安全費 ○技術管理費等				工事日数	306日	入札日時	令和6年5月30日(木) 午前 10:15	
予定価格	184,269,800 円(税込)	契約金額	180,950,000 円(税込)	最低制限価格	有り	落札業者	石橋建設工業 株式会社		
	167,518,000 円(税抜)		164,500,000 円(税抜)						

入札結果

(円)

	入札参加業者名	標準点 A	加算点 B	技術評価点 C (A+B)	第1回	第2回	第3回	評価値算出価格 D : 税抜	評価値 ※C/D× 1,000,000	備考
1	福島県本宮市高木字舟場25番地8 石橋建設工業 株式会社	100	8.5	108.5	¥164,500,000			¥164,500,000	0.6595	
2	福島県本宮市長屋字征矢田6番地 菅野建設工業 株式会社	100	8	108	¥169,500,000					
3	福島県本宮市仁井田字山田24番地1 株式会社 長谷川建設	100	8.5	108.5	¥169,800,000					

※ 評価値は見やすくするため1,000,000を乗じ、小数第5位を切捨て

